

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Είδος εργασίας | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Δαπάνη |
|------------------------|--|--------|----------|-----------------|------------------|
| 1 | Μόρφωση - εξομάλυνση του καταστρώματος των δασικών δρόμων με συνδυασμένη χρήση διαμορφωτή (GRADER) και φορτωτή | Χλμ. | 27,40 | 360,00 | 9.864,00 |
| 2 | Μόρφωση - εξομάλυνση του καταστρώματος των δασικών δρόμων με χρήση προωθητήρα | Χλμ. | 2,90 | 1.615,00 | 4.683,50 |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | | | | | 14.547,50 |
| Ε.Ο. 18% | | | | | 2.618,55 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | | | | | 17.166,05 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | | | | | 2.574,91 |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ | | | | | 19.740,96 |
| Φ.Π.Α. 23% | | | | | 4.540,42 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | | | | | 24.281,38 |

Ηράκλειο 03 - 06 - 2014

Ελέγχθηκε
Μ.Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Κ.
Ο Αναπληρωτής Δ/ντής Δασών Ηρακλείου

Γεώργιος Παπαδόπουλος
Δασολόγος

Ο Συντάκτης

Ιωάννης Ασπετάκης
Δασολόγος