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ΕΡΓΟ:
 
 
 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ: 

«Κατασκευή έξι (6) 
υδατοδεξαμενών 
αντιπυρικής προστασίας σε 
δάση και δασικές εκτάσεις 
περιφέρειας Δήμου Βιάννου, 
Ηρακλείου Κρήτης» 

«Κατασκευή έξι (6) 
υδατοδεξαμενών 
αντιπυρικής προστασίας σε 
δάση και δασικές εκτάσεις 
περιφέρειας Δήμου Βιάννου, 
Ηρακλείου Κρήτης» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 290.042,00  ευρώ με ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) - 
Π.Α.Α. 2007 – 2013 
ΣΑΕ : 2012ΣΕ08280125 
ΟΠΣΑΑ: 175433 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
80% 
20% 

 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της εργολαβίας 
Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στον 
τίτλο, οι οποίες περιλαμβάνονται στα τεύχη και σχέδια των μελετών κατασκευής των έξη (6) 
δεξαμενών, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, για τις οποίες ζητείται η υποβολή 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστού έκπτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
290.042 €, ενώ ο προϋπολογισμός των εργασιών αυτών χωρίς τα κονδύλια για απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. είναι 227.181,60 €. 
Οι κατηγορίες, τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών του έργου περιλαμβάνονται στον ενιαίο 
προϋπολογισμό. Συμβατικές τιμές μονάδας των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας που θα 
περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου του έργου. 
Συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στη 
σύμβαση για την κατασκευή του έργου και αποτελείται από τη δαπάνη των εργασιών όπως αυτή 
διαμορφώνεται με την προσφορά του αναδόχου, από το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος 
εργολάβου, από τα κονδύλια για απρόβλεπτες δαπάνες και αναθεώρηση που προβλέπονται στον 
ενιαίο προϋπολογισμό του έργου και από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί. 

 
Άρθρο 2ο: Διατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις εξής διατάξεις: 
 Το Ν.998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 

εκτάσεων της χώρας». 
 Το Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ Α΄ 120) «Περί μελέτης και  εκτέλεσης δασοτεχνικών  έργων». 
 Το Π.Δ. 146/88 (ΦΕΚ Α΄ 65) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές 

ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας». 
 Ο Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ /Α΄/23/1984). 
 Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄/223/1985). 
 Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α΄/ 25/1986). 
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 Το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 2342/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 
3470/2006 (ΦΕΚ Α΄/132/2006) για κράτηση 6‰ σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Δικαιώματα 
Γεωτεχνικών». 

 Το Π.Δ. 334/00 «Κατανομή σε τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου Επικρατείας» (ΦΕΚ 
Α΄/285/2000).  

 Ο Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄/179/2004). 

 Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων                     
έργων» (ΦΕΚ Α΄/116/2008), . 

 Ο Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 
(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α΄/173/2010). 

 Ο Ν. 4013/11 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις  (ΦΕΚ Α΄/204/2011) και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρ. 4 του ίδιου νόμου, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του ν.4072/2012, ορίζεται ότι για την 
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στο ν. 
4013/2011 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. 

 Ο Ν. 4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/82/2012) και συγκεκριμένα τα άρθρα 133 ως 137 του νόμου αυτού. 

 Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε.. 

 Η υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 
όλα τα Δημόσια Έργα». 

 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
Άρθρο 3ο: Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές  
Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του έργου τεχνικές 
προδιαγραφές των Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Γ.Γ.Α., που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή 
υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο. 
 
Άρθρο 4ο: Συμβατικά τεύχη - Σειρά ισχύος 
Τα οριζόμενα σαν συμβατικά τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η 
εκτέλεση του έργου, είναι τα παρακάτω και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' 
αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 
 
1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 
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7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι 

Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  

10.Το Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 

 
Επίσης συμβατική ισχύ έχουν, επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, 
επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα : 
 
 (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια της Δ11γ/0/9/7/07-2-2013 (ΦΕΚ 363/Β΄/19-2-2013) 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων. 

 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/30-7-2012) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων θέμα «έγκριση τετρακοσίων (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με 
υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα».  

 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 
Άρθρο 5ο: Ενστάσεις κατά τη διαδικασία δημοπρασίας 
Οι ενστάσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρ. 25 του Ν. 3669/08, όπως προστέθηκε με το άρθρο 59, παρ. 4 του Ν. 4146/2013. 

 
Άρθρο 6ο: Εγγυήσεις - Προθεσμία αποπεράτωσης 
Ορίζονται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
Άρθρο 7ο: Πρόοδος εργασιών - Κυρώσεις καθυστέρησης 

1. Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ορίζεται η ολική προθεσμία του έργου και τυχόν 
τμηματικές που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλλει στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Σε συμβάσεις έργων που στις δημοπρασίες τους 
καλούνται να συμμετάσχουν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε Νομαρχιακά Μητρώα δεν 
εφαρμόζονται τα παραπάνω. Στις περιπτώσεις αυτές η Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινοποιεί 
έγκαιρα στον ανάδοχο πίνακες εργασιών που πρέπει να εκτελεστεί. Ο πρώτος πίνακας 
κοινοποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, 
μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που 
κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 

4. Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος αν  καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών ή την 
υποβολή του χρονοδιαγράμματος ή καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών ώστε να είναι 
προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή αν οι εργασίες του είναι κατά 
σύστημα κακότεχνες ή αν τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, 
αν δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια ή αν συστηματικά ή αν συστηματικά παραλείπει την 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος ή αν 
έληξε η ολική προθεσμία του έργου χωρίς αυτό να έχει αποπερατωθεί. 

5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο εργασίας, καιρικών συνθηκών, κλπ σε 
βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα, όπως ορίζεται στο άρθρο 47 του Ν. 3669/08. 

 
Άρθρο 8ο: Περιεχόμενα των τιμών τιμολογίου 
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Οι τιμές του τιμολογίου των μελετών αναφέρονται στις μονάδες ολοκληρωμένων  εργασιών, χωρίς ο 
ανάδοχος να δικαιούται καμιά  άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή 
τους. 
Αναλυτικά στις τιμές του τιμολογίου των μελετών περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες 
για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, 
οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για τη μετακίνησης του προσωπικού 
του αναδόχου, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κλπ., οι 
δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τα 
τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων, 
κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και 
στις θέσεις για τη λήψη των υλικών, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων 
και ζημιών στο προσωπικό του αναδόχου, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά 
κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

 
Άρθρο 9ο: Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου 
Στο ποσοστό των γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου που δικαιούται ο ανάδοχος και  που 
καταβάλλεται ως ποσοστό επί της αξίας των συμβατικών ή νέων τιμών μονάδος εργασιών στα έργα 
που εκτελούνται μετά από δημοπρασία ή απ’ ευθείας ανάθεση για τις ειδικές περιπτώσεις, 
περιλαμβάνονται: 

1. Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις , ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 

2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την 
κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ.) 

3. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης –εκτέλεσης 
και   παραλαβής των έργων. 

4. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα , εγγυήσεις, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και κάθε και κάθε 
είδους επιβαρύνσεις. 

5. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για 
την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία . 

6. Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε 
φύσεως αποζημίωση σε τρίτους. 

7. Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και μεταφοράς – απόθεσης των 
προϊόντων σε θέση που επιτρέπεται από την Αστυνομία. 

8. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι αναγκαία για τη σωστή, έντεχνη και 
σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή που απαιτείται για την 
τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε 
είδους επισφαλή έξοδα. 

9. Το όφελος του αναδόχου. 
 
 Άρθρο 10ο: Ευθύνη αναδόχου - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος αυτών - Δείγματα  
Το έργο διευθύνεται συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του, αυτοπρόσωπα από τον ανάδοχο ή από 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο αυτού, αποδεκτό από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (άρθρο 38 του Ν. 
3669/08) και ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης  
όσο και για την ποιότητα των εργασιών . 
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την εκλογή των πάσης φύσεως υλικών που 
χρησιμοποιεί, εκτός του φυτευτικού υλικού, το οποίο θα διατίθεται από τα κρατικά δασικά φυτώρια. 
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους αντίστοιχων προδιαγραφών. 
Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν τη χρησιμοποίησή τους. Υλικά και λοιπά 
είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται εφ’ όσον διαπιστωθεί η 
ακαταλληλότητά τους.  
 Γι' αυτό θα κατασκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφεται το όνομα του υλικού και του 
εργοστασίου, για τα υλικά εμπορίου, για δε τα αδρανή υλικά ο τόπος προέλευσης, η ονομασία, η 
τοποθεσία του έργου και το όνομα του αναδόχου, ως και το ότι τα υλικά που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. 
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Τα δείγματα και τα περιγραφικά στοιχεία που απαιτούνται θα αποστέλλονται  για εξέταση σε 
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμών υλικών, θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφεται το 
όνομα του αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται 
προς το δείγμα.     
 
Άρθρο 11ο: Αναλογίες υλικών 
Πρέπει  να τηρούνται οι αναλογίες των υλικών που καθορίζονται στα άρθρα του τιμολογίου της 
μελέτης ή στη Ε.Σ.Υ. Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετρώνται με 
κιβώτιο για να επιτυγχάνονται οι σωστές αναλογίες. 
 
Άρθρο 12ο: Μηχανικός εξοπλισμός 
Ο μηχανικός εξοπλισμός που τυχόν απαιτείται για την εκτέλεση του έργου προβλέπεται και 
καθορίζεται στα άρθρα ττν τιμολογίων των μελετών, και στο άρθρο 10 της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα εξασφαλίζεται με 
φροντίδα και έξοδά του χωρίς καμιά υποχρέωση της Υπηρεσίας ή σχετική ευθύνη. 
 
Άρθρο 13ο: Ατυχήματα - Ζημιές 
Ο ανάδοχος του έργου που εκτελείται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ, είναι υποχρεωμένος να 
ασφαλίσει όλο  το προσωπικό του που ασχολείται στο έργο. Στις περιπτώσεις έργων που 
εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να συνεχίσει την 
ασφάλιση του προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί και που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει 
διακοπεί η ασφάλισή του. Είναι υποχρεωμένος επίσης να ασφαλίσει το υπόλοιπο προσωπικό σε μια 
από τις αναγνωρισμένες από το Δημόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. 
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα ( που πρέπει να καταβάλλονται από τον ανάδοχο συνολικά δαπάνη 
εργοδοτική, εισφορά ασφαλισμένου) βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 
επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου και των 
μεταφορικών του μέσων, ζημιών σε ξένη ιδιοκτησία  και σε έργα του Δημοσίου, Δήμων και 
Κοινοτήτων και γενικά κάθε φύσης κοινωφελή έργα. 

 
Άρθρο 14ο: Φόροι - Τέλη και κρατήσεις 
Ο ανάδοχος  πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους φόρους τους προβλεπόμενους από 
τους νόμους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός. 
Επίσης  είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το προσωπικό του σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το 
αρμόδιο Υπουργείο, με τις διάφορες αποφάσεις του, δηλαδή των δώρων εορτών-Πάσχα και 
Χριστουγέννων, του επιδόματος αδείας και των ημερομισθίων για τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας. 
Εάν κατά την ημερομηνία που έγινε ο διαγωνισμός  επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 
καταργηθούν αυτά που υπήρχαν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται από τους 
λογαριασμούς του αναδόχου, και εφ΄ όσον αποφασισθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς. 

 
Άρθρο 15ο: Μελέτη συνθηκών του έργου 
Η υποβολή προσφοράς συμμετοχής στη δημοπρασία, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως την φύση και την τοποθεσία του έργου,  και 
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά 
τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων 
εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης 
εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις 
επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τις διακυμάνσεις της στάθμης υδάτων των ποταμών , 
χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαμόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους, το είδος , την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή 
κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες) που 
θα απαιτηθούν πριν την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέματα 
που με οιαδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος του έργου 
σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης. Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα 
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εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, ως και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία  της 
εργολαβίας που αποτελεί μαζί με την διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι 
αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν 
από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 
Παράλειψη του αναδόχου να ενημερωθεί στους όρους της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την 
ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
Άρθρο 16ο: Φύλαξη υλικών και μέσων - Προστασία βλάστησης  

1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και  μέσα για τις εργασίες 
που εκτελούνται. Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν. Σε αντίθετη 
περίπτωση  τα μέτρα φύλαξης –προστασίας ή διατήρησης λαμβάνονται από τον εργοδότη και 
οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου. 

2. Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που 
βρίσκονται κοντά στο έργο που εκτελείται για να αποφεύγονται οι ζημιές σε αυτό ή αυτά, ή η 
διακοπή της λειτουργίας αυτών. Ζημιές που προξενήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου 
επανορθώνονται αμέσως από αυτόν και σε αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από 
τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

3. Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει τη βλάστηση και τις εκτάσεις που έχουν 
καλλιεργηθεί στην περιοχή όπου εκτελείται το έργο και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρου , 
θάμνων, και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου. 

4. Ζημιές που κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του έργου αποζημιώνονται, μετά τη 
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου από την  Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων, σε 
βάρος των πιστώσεων του έργου. 

 
Άρθρο 17ο: Πρόληψη ατυχημάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφάλεια κυκλοφορίας 
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το νόμο, λαμβάνει μέτρα για την 
πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτον, καθώς και την παροχή πρώτων 
βοηθειών σε αυτούς. 
Γαιώδη ορύγματα αντιστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγματα  μέσα σε κατοικημένες περιοχές 
επισημαίνονται τη νύχτα με φώτα. 
Διαταγές της Υπηρεσίας για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη 
του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

 
Άρθρο 18ο: Χρήση του έργου πριν από την αποπεράτωση 
Με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών μπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε 
αποπερατωμένου έργου πριν την τελική περαίωση του έργου, χωρίς αυτή η χρήση να αναπληροί 
την παραλαβή του έργου. Ειδικότερα για τα οικοδομικά έργα  δύναται να γίνει χρήση αυτών πριν την 
περαίωσή τους εφ’ όσον οι υπολειπόμενες εργασίες είναι δευτερεύουσας σημασίας 
(υδροχρωματισμοί, ελαιοχρωματισμοί, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μονώσεις, κ.λ.π.). 
Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο των εργασιών, τότε χορηγείται από τον 
εργοδότη ανάλογη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.  
Στην περίπτωση κατά την οποία η χρήση μη αποπερατωθέντος έργου από τον εργοδότη 
προκαλέσει πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις 
πραγματικές δικαιολογημένες δαπάνες. 

 
Άρθρο 19ο: Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές στο έδαφος  
Κάθε εργασία αναγκαία, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας, για την εφαρμογή στο έδαφος των χαράξεων 
που έχουν εγκριθεί, εκτελείται με επιμέλεια και δαπάνη του αναδόχου σύμφωνα με τις οδηγίες της 
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Υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια βάσει κανονισμών. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε 
υλικά -τεχνικά μέσα  και προσωπικό πληρώνονται από τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο 20ο: Απαλλοτριώσεις   
Οι απαλλοτριώσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων γίνονται με φροντίδα του εργοδότη 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Οι αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις βαρύνουν τον 
εργοδότη. 
Καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνει ο εργοδότης προς τον ανάδοχο εκτός από τη 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης στην περίπτωση καθυστέρησης του έργου λόγω 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Σε περίπτωση που η παραπάνω καθυστέρηση ξεπεράσει το τρίμηνο, ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να 
ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης, εφ’ όσον βέβαια δεν του έχει κοινοποιηθεί και ισχύει κάποιος 
πίνακας εργασιών. 
 
Άρθρο 21ο: Χρόνος εγγύησης  
Όπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
 
Άρθρο 22ο: Τελικός εξοφλητικός λογαριασμός  
Εκδίδεται μετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
και εφ’ όσον εγκριθούν αυτά από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα μόνα 
δικαιολογητικά για την έκδοση του λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται 
στο λογαριασμό.  
Πριν τη θεώρηση του λογαριασμού αυτού ζητείται από τον ανάδοχο να προσκομίσει βεβαίωση του 
αρμόδιου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. όπου θα αναφέρεται η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών 
για το έργο. 
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